
上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号： 2002MH0734 标段号： C01

招标人： 华东师范大学

招标代理机构： 上海万国建设工程项目管理有限公司

联系人： 张轩 联系电话： 18221102575

联系地址： 黄浦区鲁班路700号602

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 华东师范大学闵行校区实验A楼C45装修工程

最高投标限价： 5505719.43（元）(550.571943万元)

合理低价： 369.8882（万元） 下浮比率： 5%

剔除最高报价项百
分比（P）： 26%

剔除最低报价项百
分比（Q）： 21%

招投标情况（共73个投标人）

投标人 中标候选人排序
项目负责
人姓名 工期 否决投标

报价初步甄
别情况

投标报价
（万元）

上海海庆建筑工程有限
公司 第一中标候选人 杨凯 76 374.2162

上海景悦建设工程有限
公司 第二中标候选人 姜晓莺 76 377.085

上海先荣建筑集团有限
公司 第三中标候选人 陈玲玲 76 377.1438

上海福盛建设集团有限
公司 朱金江 76 476.0199

上海天德建设（集
团）有限公司 严辉 76 469.3772

上海昌仕建设有限公司 夏焕松 76 468.0808

上海扬宇建筑安装工程
有限公司 蒋震波 76 463.5357

上海劲豪建设工程有限
公司 李鑫 76 437.1027

上海誉童建设集团有限
公司 李冬华 76 434.9518

上海舜川建设工程有限
公司 于震 76 430.1125

上海蓬发建筑装饰工程
有限公司 胡于健 70 423.9615

上海常浦建筑工程有限
公司 潘文卫 76 422.5088

中颂建筑安装工程（上
海）有限公司 邓凯 76 419.5272

深圳市万德建设集团股
份有限公司 王德明 76 419.26

江苏恒霆建设有限公司 徐林 76 416.2787

上海晶成建筑安装工程
有限公司 施冬燕 76 413.6816

上海万鼎建设有限公司 朱凤根 76 412.9274

上海冠凡建设工程有限
公司 狄尊林 76 410.5802



上海室内装饰（集
团）有限公司 朱华盛 76 甄别不通过 410

上海梵辰空间设计工程
有限公司 厉彪 76 409.2239

上海青体工程设计有限
公司 周兆所 76 407.5621

上海临河建设有限公司 周飞 76 405.0557

上海田栅体育设施工程
有限公司 杨宇炯 76 404.5703

上海翔云建筑装潢有限
公司 李秀利 76 甄别不通过 401.3017

南京弘铭瑞建设工程有
限公司 范祥龙 76 399.9986

仪征市新潮装饰工程有
限公司 陈仁伟 76 甄别不通过 398.8

南京凯风建筑装饰工程
有限公司 岳超 76 395

浙江东阳广浚建设工程
有限公司 冯雪珍 76 394.5

上海宜士宜泉建设发展
有限公司 王立磊 76 甄别不通过 393.1

上海振吉市政工程有限
公司 夏文清 76 389.9793

浙江东阳广业建设有限
公司 王青青 76 389.7

上海建哲建设工程有限
公司 江梦婷 76 386.5056

江苏伍豪建设有限公司 周俊杰 76 384.8574

上海统源建设发展有限
公司 陈翔 76 379.7562

浙江恒得市政园林工程
有限公司 吴靖 76 378.6

上海宜宇建设工程有限
公司 陶鹏宇 76 378.2431

上海舜申建筑工程有限
公司 黄飞飞 76 甄别不通过 368.701

上海沐津建设发展有限
公司 方静 76 365.0291

上海镌培建设有限公司 李鹏 76 364.7078

上海龙昶建设工程有限
公司 何永昌 76 363.1946

浙江善德建设有限公司 夏登兵 76 357.214

上海朕杨建筑工程有限
公司 徐敏 76 被否决 485.8888

南京三惠建设工程股份
有限公司 刘圆圆 76 被否决 472.952

上海加丰建筑工程有限
公司 史凌峰 76 被否决 470.3242

上海溧鹏建设工程集团
有限公司 何忠 76 被否决 461.3792

上海煌川建设工程有限
公司 芮恩雄 76 被否决 459.7826

上海莱扬建设工程有限
公司 张超群 76 被否决 451.3959

上海业鑫建设工程有限
公司 魏俊峰 76 被否决 449.286

上海康昌建设工程有限
公司 郑丽杰 76 被否决 441.5268



上海畅清建设工程有限
公司 张益 76 被否决 440.4574

上海浦沅建设发展有限
公司 张康 76 被否决 440.3504

香山红叶建设有限公司 孙丙军 76 被否决 440.0081

上海忠辰建设集团有限
公司 李国华 76 被否决 435.6124

上海颂航建设（集
团）有限公司 黄宝龙 76 被否决 434.9518

上海同升地基工程有限
公司 李春雷 76 被否决 433.909

上海乙栋建设集团有限
公司 陈雷 76 被否决 433.7248

上海鸿融建设发展有限
公司 纪秀 76 被否决 431.0552

上海濑江建设工程有限
公司 余守满 76 被否决 426.3006

上海沪栋建设发展有限
公司 金鸽永 76 被否决 423.9403

上海丰疆环保科技股份
有限公司 赵慧 76 被否决 423.9403

宝利建设集团有限公司 朱军 76 被否决 412

上海华淳建筑工程有限
公司 赵萍萍 76 被否决 411.0007

上海展清建筑装饰工程
有限公司 陆仁米 76 被否决 390.9937

中其建设有限公司 姜智伟 76 被否决 390.9064

上海康亭建筑安装工程
有限公司 丁岚 76 被否决 382.6626

浙江欣成建设有限公司 顾高峰 76 被否决 379.8945

江苏紫润建设有限公司 赵庆祥 76 被否决 373.7196

上海成寿建设发展有限
公司 姜炳飞 76 被否决 373.5072

上海丁盈建设工程有限
公司 陆裕锋 76 被否决 369.9264

欣叶安康建设工程有限
公司 邹永建 76 被否决 369.4843

江苏牧马人建设工程有
限公司 孟云 76 被否决 368.54

上海德清建筑安装工程
有限公司 施彬 76 被否决 357.695

上海同圣建筑装饰工程
有限公司 徐海琴 76 被否决 341.8008

暂列金额和暂估价

暂估价： 0（万元）

暂列金额： 0（万元）

其中专业工程暂估
价： 0（万元）

专业工程暂估价明细表

公示期限： 2021-05-07 至 2021-05-10

序号 专业工程名称
金额

（万元）

合计



备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中
标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式
在“中标候选人公示” 期间，向招标人提出。

发布人：华东师范大学

发布日期：2021年05月07日



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

1 上海丰疆环保科技股份有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（5）

2 上海乙栋建设集团有限公司 危险源分析与本项目不符 1.5（8）

3 上海丁盈建设工程有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（5）

4 上海加丰建筑工程有限公司 重大危险源分析与本项目不符 1.5（8）

5 宝利建设集团有限公司
重难点及施工方案与本项目不

符 1.5（4）

6 浙江欣成建设有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

7 上海浦沅建设发展有限公司
总平图、机械配置与本项目不

符
1.5（6）
1.5（7）

8 欣叶安康建设工程有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

9 上海濑江建设工程有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（5）

10 上海颂航建设（集团）有限公司 进度计划与本项目不符 1.5（5）

11 上海德清建筑安装工程有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

12 上海业鑫建设工程有限公司
工序与项目不符，机械与本项

目不符
1.5（5）
1.5（7）

13 江苏牧马人建设工程有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

14 上海畅清建设工程有限公司
进度计划、机械配置与本项目

不符
1.5（5）
1.5（7）

15 中其建设有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

16 上海溧鹏建设工程集团有限公司 重大危险源分析与本项目不符 1.5（8）

17 上海鸿融建设发展有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

18 江苏紫润建设有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（5）

19 上海同升地基工程有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（4）

20 上海华淳建筑工程有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

21 上海康亭建筑安装工程有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

22 南京三惠建设工程股份有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

评标结果（中标候选人）公示详情信息



一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

23 上海忠辰建设集团有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

24 香山红叶建设有限公司 机械配置与本项目不符 1.5（7）

25 上海展清建筑装饰工程有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（4）

26 上海朕杨建筑工程有限公司 机械设备与本项目不符 1.5（7）

27 上海康昌建设工程有限公司 施工方案与本项目不符 1.5（4）

28 上海沪栋建设发展有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

29 上海煌川建设工程有限公司 重大危险源分析与本项目不符 1.5（8）

30 上海成寿建设发展有限公司 总平图与本项目不符 1.5（6）

31 上海同圣建筑装饰工程有限公司 机械配置与本项目不符
1.5（7）
1.5（8）

32 上海莱扬建设工程有限公司 重大危险源分析与本项目不符 1.5（8）



依据

1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。
1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格
的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）
1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；
1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目
负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外； 项目负责人在履行
合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标，离职除外；（投标文件中无
需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成
的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查
询的信息进行评审。）
1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以该企业在本市
备案的数据为准）。
1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除
外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十
三条进行评审。
1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死
亡的除外）；
1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。
1.3（8）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.3（10）投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
1.3（11）投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；
1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同
一法定代表人；
1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关
系、相互控股或参股关系；
1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；
1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
1.3（18）投标人在近三年内发生重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具
的有关法律文书为准）；
1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单；
1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；
1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的
1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；
1.5（2）工期超过招标文件规定；
1.5（3）质量不满足招标文件规定；
1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；
1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；
1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符；
1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；
1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符。
1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
1.7/

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标



三、评标委员会信用标评分（合格分数60）

序号 投标人名称 信用标分值 信用标结果

1 上海天德建设（集团）有限公司 86.93 合格

2 上海濑江建设工程有限公司 78.12 合格

3 上海同升地基工程有限公司 75.65 合格

4 上海劲豪建设工程有限公司 74.61 合格

5 上海誉童建设集团有限公司 73.97 合格

6 上海振吉市政工程有限公司 73.51 合格

7 香山红叶建设有限公司 73.2 合格

8 上海忠辰建设集团有限公司 73.08 合格

9 宝利建设集团有限公司 73 合格

10 南京三惠建设工程股份有限公司 72.41 合格

11 上海成寿建设发展有限公司 72.06 合格

12 欣叶安康建设工程有限公司 71.2 合格

13 南京凯风建筑装饰工程有限公司 71.2 合格

14 上海先荣建筑集团有限公司 71.09 合格

15 仪征市新潮装饰工程有限公司 71.02 合格

16 上海室内装饰（集团）有限公司 70.83 合格

17 上海扬宇建筑安装工程有限公司 70.71 合格

18 上海晶成建筑安装工程有限公司 70.49 合格

19 深圳市万德建设集团股份有限公司 70.4 合格

20 上海畅清建设工程有限公司 70.22 合格

21 上海丰疆环保科技股份有限公司 70.08 合格

22 上海龙昶建设工程有限公司 70.05 合格

23 上海朕杨建筑工程有限公司 69.87 合格

24 上海德清建筑安装工程有限公司 69.67 合格

依据

1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
1.2（1）投标报价高于最高投标限价；
1.2（2）安全防护、文明施工费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率3.3%*90%（即
2.97%）
1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量
改变的除外）；
1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取；
1.3（3）工期超过招标文件规定；
1.3（4）质量不满足招标文件规定；
1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
1.5/



25 上海鸿融建设发展有限公司 69.67 合格

26 上海福盛建设集团有限公司 69.63 合格

27 上海溧鹏建设工程集团有限公司 69.48 合格

28 上海临河建设有限公司 69.44 合格

29 上海舜申建筑工程有限公司 68.66 合格

30 上海加丰建筑工程有限公司 68.64 合格

31 中颂建筑安装工程（上海）有限公司 68.61 合格

32 上海丁盈建设工程有限公司 68.6 合格

33 上海常浦建筑工程有限公司 68.42 合格

34 上海乙栋建设集团有限公司 68.41 合格

35 上海建哲建设工程有限公司 68.41 合格

36 上海展清建筑装饰工程有限公司 68.41 合格

37 上海康亭建筑安装工程有限公司 68.23 合格

38 上海梵辰空间设计工程有限公司 68.21 合格

39 江苏牧马人建设工程有限公司 68.21 合格

40 上海舜川建设工程有限公司 68.21 合格

41 上海业鑫建设工程有限公司 68.04 合格

42 上海景悦建设工程有限公司 68.03 合格

43 上海翔云建筑装潢有限公司 68.02 合格

44 上海沪栋建设发展有限公司 68.02 合格

45 上海浦沅建设发展有限公司 67.7 合格

46 上海海庆建筑工程有限公司 67.43 合格

47 上海康昌建设工程有限公司 67.25 合格

48 上海统源建设发展有限公司 67.22 合格

49 上海镌培建设有限公司 67.21 合格

50 上海冠凡建设工程有限公司 67.21 合格

51 上海蓬发建筑装饰工程有限公司 67.03 合格

52 上海颂航建设（集团）有限公司 67.02 合格

53 中其建设有限公司 67.02 合格

54 上海宜宇建设工程有限公司 67.01 合格

55 上海宜士宜泉建设发展有限公司 67.01 合格

56 上海同圣建筑装饰工程有限公司 67.01 合格

57 浙江欣成建设有限公司 67 合格



四、 评标委员会技术标评分(合格分数75) 

序号 投标人名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 结果

1 上海临河建设有限公司 79.7 80.9 79.6 78.2 78.1 合格

2
上海田栅体育设施工程

有限公司 76.3 82.7 79.1 79.2 78 合格

3
南京弘铭瑞建设工程有

限公司 77.2 81.2 79 81.4 78 合格

4
南京凯风建筑装饰工程

有限公司 79 80.6 79.7 81.7 78 合格

5
浙江东阳广浚建设工程

有限公司 83.5 80 79.6 80.9 79.2 合格

6
上海振吉市政工程有限

公司 82.9 81 78.9 78.4 79.3 合格

7
浙江东阳广业建设有限

公司 82.7 81.8 79.3 78.6 79.2 合格

8
上海建哲建设工程有限

公司 83.3 90.3 79.7 81.3 79.7 合格

9 江苏伍豪建设有限公司 82.9 82 79.4 78 79.3 合格

10
上海统源建设发展有限

公司 83.3 82.1 78.5 79 79.2 合格

11
浙江恒得市政园林工程

有限公司 82.8 79.9 77.5 79 79.3 合格

12
上海宜宇建设工程有限

公司 82.8 87 79.7 79.6 79.4 合格

13
上海先荣建筑集团有限

公司 81.9 82.1 80.1 78.4 78.8 合格

58 上海青体工程设计有限公司 67 合格

59 上海沐津建设发展有限公司 67 合格

60 江苏恒霆建设有限公司 67 合格

61 浙江善德建设有限公司 67 合格

62 江苏紫润建设有限公司 67 合格

63 江苏伍豪建设有限公司 67 合格

64 上海华淳建筑工程有限公司 67 合格

65 上海昌仕建设有限公司 67 合格

66 浙江东阳广浚建设工程有限公司 67 合格

67 南京弘铭瑞建设工程有限公司 67 合格

68 上海莱扬建设工程有限公司 67 合格

69 上海田栅体育设施工程有限公司 66.63 合格

70 浙江恒得市政园林工程有限公司 66.63 合格

71 上海煌川建设工程有限公司 66.63 合格

72 浙江东阳广业建设有限公司 65.4 合格

73 上海万鼎建设有限公司 65.22 合格



14
上海景悦建设工程有限

公司 80.7 80.7 78.3 78.9 79.3 合格

15
上海海庆建筑工程有限

公司 83.2 82.4 79.2 76.8 78.9 合格

16
上海沐津建设发展有限

公司 82.6 81.6 80 78.1 78.7 合格

17 上海镌培建设有限公司 80.8 80.8 78.4 76.9 78.3 合格

18
上海龙昶建设工程有限

公司 82.8 81.9 79 76.8 79.2 合格

19 浙江善德建设有限公司 82.2 75.1 79.3 81.4 77.3 合格

20
上海扬宇建筑安装工程

有限公司 74.7 81.6 77.7 79.9 75.4 合格

21
上海劲豪建设工程有限

公司 78.1 82.7 78 80.3 77.8 合格

22
上海誉童建设集团有限

公司 81.1 81.4 77.8 78.9 78 合格

23
上海舜川建设工程有限

公司 79.3 80.3 77.4 79.3 76.2 合格

24
上海蓬发建筑装饰工程

有限公司 79 80.8 79.6 79.3 77.1 合格

25
上海常浦建筑工程有限

公司 78.4 80.8 79.3 79.9 77.1 合格

26
上海福盛建设集团有限

公司 80.2 80.5 78.8 79.3 76.6 合格

27
上海天德建设（集
团）有限公司 78.7 82 77.6 79.7 76.7 合格

28 上海昌仕建设有限公司 77.7 80.8 77.2 77.5 76.4 合格

29
中颂建筑安装工程（上

海）有限公司 77.5 81.4 78.7 78.9 77 合格

30
深圳市万德建设集团股

份有限公司 78.7 80.6 79.1 78 77.2 合格

31 江苏恒霆建设有限公司 77.9 82 78.5 79.1 78.4 合格

32
上海晶成建筑安装工程

有限公司 77.2 81.2 79.3 81.2 78.4 合格

33 上海万鼎建设有限公司 75.9 80.1 79.7 78.4 78.2 合格

34
上海冠凡建设工程有限

公司 78.9 81.5 79.5 79.9 79.5 合格

35
上海梵辰空间设计工程

有限公司 78.1 81 78.9 78.5 78.3 合格

36
上海青体工程设计有限

公司 77.7 82 79.5 81.2 79.5 合格

五、 评标委员会商务标评分 

序号 投标人名称 投标报价（万元） 合理最低价（万元） 排序

1 上海海庆建筑工程有限公司 374.2163 369.8882 1

2 上海景悦建设工程有限公司 377.0851 369.8882 2

3 上海先荣建筑集团有限公司 377.1438 369.8882 3

4 上海宜宇建设工程有限公司 378.2432 369.8882 4

5 浙江恒得市政园林工程有限公司 378.6 369.8882 5

6 上海统源建设发展有限公司 379.7563 369.8882 6



7 江苏伍豪建设有限公司 384.8575 369.8882 7

8 上海建哲建设工程有限公司 386.5057 369.8882 8

9 浙江东阳广业建设有限公司 389.7 369.8882 9

10 上海振吉市政工程有限公司 389.9794 369.8882 10

11 浙江东阳广浚建设工程有限公司 394.5 369.8882 11

12 南京凯风建筑装饰工程有限公司 395 369.8882 12

13 南京弘铭瑞建设工程有限公司 399.9987 369.8882 13

14 上海田栅体育设施工程有限公司 404.5704 369.8882 14

15 上海临河建设有限公司 405.0558 369.8882 15

16 上海青体工程设计有限公司 407.5621 369.8882 16

17 上海梵辰空间设计工程有限公司 409.224 369.8882 17

18 上海冠凡建设工程有限公司 410.5802 369.8882 18

19 上海万鼎建设有限公司 412.9275 369.8882 19

20 上海晶成建筑安装工程有限公司 413.6816 369.8882 20

21 江苏恒霆建设有限公司 416.2788 369.8882 21

22 深圳市万德建设集团股份有限公司 419.26 369.8882 22

23 中颂建筑安装工程（上海）有限公司 419.5272 369.8882 23

24 上海常浦建筑工程有限公司 422.5089 369.8882 24

25 上海蓬发建筑装饰工程有限公司 423.9615 369.8882 25

26 上海舜川建设工程有限公司 430.1125 369.8882 26

27 上海誉童建设集团有限公司 434.9518 369.8882 27

28 上海劲豪建设工程有限公司 437.1028 369.8882 28

29 上海扬宇建筑安装工程有限公司 463.5357 369.8882 29

30 上海昌仕建设有限公司 468.0808 369.8882 30

31 上海天德建设（集团）有限公司 469.3772 369.8882 31

32 上海福盛建设集团有限公司 476.0199 369.8882 32



六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

上海中医药大
学科技人文研
究院办公区域
功能修缮项目

W201812010169
6

上海中医药大
学

研究院办公区
域610m2 141.5 2018-09-19

2018-09-21至
2018-10-20

延长校区基础
设施修缮项
目（一期）

W201803013276
5

上海大学 2000m2 256.26 2017-11-27 2017-12-27至
2018-01-19

上海海庆建筑工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

中德安联人寿
保险有限公司
总部职场装修

项目

W202101013495
8

中德安联人寿
保险有限公司 4669.93m2 769.8 2021-01-20 2021-01-20至

上海海庆建筑工程有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号 项目名称 项目类型 规模 合同签订日期 合同价 开竣工日期

3101012006010
009

永银办伴商办
项目装修工程 装饰装修 2200m2 2020-04-17 270

2020-04-17至
2020-06-17

上海海庆建筑工程有限公司项目负责人（杨凯）类似业绩

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

黄浦区青少年
科技活动中心
修缮工程

W201811013718
4

上海市黄浦区
教育局校产管

理站

黄浦区青少年
科技活动中心2
-4层修缮工程

207.2062 2018-11-25
2018年12月10
日至2019年3月

09日

共享中心办公
场地项目

W202005013695
7

上海申能能创
能源发展有限

公司

申能国际大厦
17楼A、B座20
楼B座装修，面
积2359平方米

623.8034 2020-05-27
2020年6月01日
至2020年8月31

日

上海景悦建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

上海龙湖华泾
天街中影泰得
影城装修工程
承包合同

W201904013308
8

上海泰得龙湖
影城有限公司 645万 645 2019-04-08

2019-05-03至
2019-08-30

宛南六村小区
综合治理项目

W201912013655
3

上海市徐汇区
人民政府枫林
路街道办事处

424.1155万 424.1155 2019-12-27 2020-02-12至
2020-08-10

上海先荣建筑集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目名称 项目编号 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元） 合同签订日期
项目开竣工日

期

徐家汇街道150
-9、150-5-A、

150-5-B地
块（徐家汇中
心虹桥路地
块）项目

w202011010884
9

上海建工集团
股份有限公司 1223.3128万 1223.3128 2020-11-01

2020-10-14至
2023-10-31

上海久光百货
8F装修工程

w202101013006
7

上海久光百货
有限公司 1082.9543万 1082.9543 2020-12-29

2021-03-01至
2021-07-23

上海先荣建筑集团有限公司项目业绩（在建项目）



罗秀路养老院
新建工程

w202010013020
7

上海徐房建筑
实业公司 556.5846万 556.5846 2020-07-01

2020-04-08至
2021-07-31

项目编号 项目名称 项目类型 规模 合同签订日期 合同价 开竣工日期

W201912013655
3

宛南六村小区
综合治理项目 装饰装修 中型 2019-12-27 4241155

2020-02-12至
2020-08-10

上海先荣建筑集团有限公司项目负责人（陈玲玲）类似业绩


